



Presupuesto Participativo ID 2553
Anexo Técnico Mantenimiento Andadores
Parque en Privada Sierra Madre K3



OBJETIVO: El parque cuenta con circuitos de andadores de concreto así como una acera perimetral que presentan desgaste en la superficie y deterioro, el objetivo es la reparación y adecuación de los andadores otorgando un mantenimiento y una mejora en las pendientes existentes, realizando los trabajos necesarios para una correcta reparación del circuito.

UBICACIÓN: Parque en col. Privada Sierra Madre, calle La Sierra con Cofre de Perote y Sierra de Picachos.




Croquis de localización

NOTAS: Notas para cumplir en la ejecución de los trabajos.


1. Suministro de malla plástica naranja para protección de las zonas de trabajo donde sea necesario, los trabajos deberán estar correctamente señalizados en todo momento.
2. Que el personal del contratista porte equipo de seguridad e identificación durante el proceso de los trabajos.
3. Limpieza general continua del área a trabajar (escombros, basura, material, etc.).
4. Trabajar en horarios que se permitan en el sector.
5. El equipo utilizado deberá ser el adecuado garantizando la correcta ejecución de los trabajos.
6. El transporte y almacenamiento de todos los materiales se realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad.
7. Garantía a 2 años contra grietas, fallas estructurales, acabados en general y vicios ocultos.
8. Reparación de daños que puedan ser causados por los trabajos en el área.
9. Garantizar la protección de la infraestructura y elementos existentes que colindan con las áreas de trabajo hasta su entrega.
10. Las secciones que no cumplan con el acabado solicitado o una calidad final buena deberán ser retiradas y realizadas nuevamente.
11. Considerar el suministro de baños portátiles con limpieza programada.
12. Se deberá poder suministrar todos los materiales necesarios.

Andador de concreto			
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	PRELIMINARES		
1.1	RETIRO DE ANDADOR Y/O FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA (MATERIAL Y BASURA RESULTANTE), RETIRO DE ESCOMBRO A UN LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, EL ESCOMBRO DEBERÁ SER CONFINADO CORRECTAMENTE HASTA SU RETIRO, INCLUIR SONDEO EN ÁREAS DONDE SEAN REQUERIDOS PARA ASEGURARSE QUE EL ÁREA ESTÉ LIBRE Y NO DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA QUE PUEDA EXISTIR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	370
1.2	RETIRO DE TIERRA POR MEDIOS MANUALES Y/O PARA ELABORACIÓN DE CAJA/CAJÓN PROFUNDIDAD NECESARIA PARA RECIBIR BASE Y ANDADOR DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE A SITIO DE TIRO AUTORIZADO.	M2	370
1.3	PREPARACIÓN DE TERRACERÍA DE 15 CM DE ESPESOR MEJORADO CON CAL DE PRIMERA AL 5% DE SU VOLUMEN COMPACTADA AL 95% PVSM Y MEJORA Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN SEA NECESARIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	370
1.4	BASE DE ESPESOR DE 15 CM DE GRAVA DE ¾ COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	370
2.0	ANDADOR		
2.1	FABRICACIÓN DE ANDADOR Y/O FIRME DE CONCRETO ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM, HECHA CON CONCRETO PREFABRICADO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10. INCLUYE: ACABADO SEGÚN SE INDIQUE EN SITIO, ACARREOS, JUNTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, LIMPIEZA, CIERRES CON MALLA NARANJA Y SEÑALIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL ACABADO SE DEFINIRÁ EN SITIO.	M2	370
2.2	FABRICACIÓN DE DENTELLÓN Y/O DALA DE CONCRETO ESTÁNDAR MEDIDA SECCIÓN DE 10 X 10 CM, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8, COLADO JUNTO CON FIRME INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACIÓN, CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	370

Acera de concreto			
No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1.0	PRELIMINARES		
1.1	RETIRO DE ANDADOR Y/O FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE HASTA 20 CM DE ESPESOR Y GUARNICIÓN DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA (MATERIAL Y BASURA RESULTANTE), RETIRO DE ESCOMBRO A UN LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, EL ESCOMBRO DEBERÁ SER CONFINADO CORRECTAMENTE HASTA SU RETIRO, INCLUIR SONDEO EN ÁREAS DONDE SEAN REQUERIDOS PARA ASEGURARSE QUE EL ÁREA ESTÉ LIBRE Y NO DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA QUE PUEDA EXISTIR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	340
1.2	PREPARACIÓN DE TERRACERÍA DE 20 CM DE ESPESOR MEJORADO CON CAL DE PRIMERA AL 5% DE SU VOLUMEN COMPACTADA AL 95% PVSM Y MEJORA Y ADECUACIÓN DE PENDIENTES SEGÚN SEA NECESARIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	340
2.0	ACERA Y/O BANQUETA		
2.1	FABRICACIÓN DE ANDADOR Y/O FIRME DE CONCRETO ESPESOR MÍNIMO DE 10 CM, HECHA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10/10. INCLUYE: ACABADO SEGÚN SE INDIQUE EN SITIO, ACARREOS, JUNTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, LIMPIEZA, CIERRES CON MALLA NARANJA Y SEÑALIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EL ACABADO SE DEFINIRÁ EN SITIO.	M2	340
2.2	FABRICACIÓN DE CORDÓN Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO ESTÁNDAR O SIMILAR AL EXISTENTE, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8, INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACIÓN, CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	170



DETALLE CONCEPTUAL DE FIRME PARA ANDADOR



ARQ. ANTONIO ISA SANDOVAL DÍAZ
RESPONSABLE TÉCNICO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO